UM O W A Nr ZP.272.5.2015 (projekt)

zawarta W dniu ........ccceeveveieennenee, 2015 r. w Rynie, pomigdzy:

Gmina Ryn

ul. Swierczewskiego 2

11 -520 Ryn

NIP 845-19-52-586, regon 790671290

reprezentowang przez:

Jozefa Karpinskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
przy kontrasygnacie:

Ireny Olszewskiej - Skarbnika Gminy

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

...................................................................................................................................... z siedziba

(imig i nazwisko) (funkcja w organie)
zwang dalej WYKONAWCA,

W wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej na
odcinku od drogi krajowej nr 59 Giiycko — Mrggowo do miejscowosci Wejdyki, gmina Ryn
przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych ( Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1.

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
przebudowie drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 59 Gizycko — Mragowo do
miejscowosci Wejdyki, gmina Ryn z odwodnieniem i budowa zjazdow.
Dane techniczne drogi:
1.Dhugos¢ drogi — 1950m
2.Szeroko$¢ drogi — 4,50m
a/ jezdnia oraz zjazdy bitumiczne na odcinku od km 0+000,00 do 1+799,35
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — gr. 5cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — gr. 9cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego — gr. 20cm
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b/ jezdnia z kostki betonowej wraz ze zjazdami na odcinku od km 1+799,35 do 1+945,49
- warstwa $cieralna z kostki betonowej — gr. 8cm
- podsypka z grysu — gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego — gr. 25cm

§ 2.

Szczegotowy zakres robot przedstawia dokumentacja projektowa, w sktad ktorej wchodzi
projekt techniczny branzy drogowej, mapy, rysunki, specyfikacja wykonania i odbioru robot
oraz przedmiar robot.

§ 3.

1. Termin rozpoczgcia robot ustala sienadzien ................ooevvnennn... 2015rr.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy i dokumentacje¢ techniczng w dniu
podpisania umowy.
3. Wykonawca na swodj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny oraz inne niezbgdne
pomieszczenia przeznaczone dla pracownikéw Wykonawcy.
4. Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody i energii elektrycznej w trakcie
budowy.
5. Wykonawca zapewni na wilasny koszt:
a) Prowadzenie robot z zachowaniem cigglosci ruchu kotowego i pieszego,
b) Profesjonalne i zgodne z przepisami oznakowanie miejsca robot,
¢) Kompleksowg obstuge geodezyjng (tyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza),
d) Od dnia przejecia placu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng za
bezpieczenstwo 1 ochrong mienia osob trzecich w zwigzku z wykonywanymi robotami
objetymi umowa w obrebie placu budowy, a takze za wszelkie szkody wyrzadzone
Zamawiajagcemu oraz osoba trzecim, w tym wyplaty rekompensat za szkody w
uprawach 1 ptodach rolnych powstatych w zwigzku z realizacjg robot budowlanych,
e) Wykonawca ponosi koszty zajecia czasowego pasa drogowego na czas budowy (do
dnia odbioru koncowego),
f) Przywrdci¢ zajete tereny do stanu pierwotnego.

§ 4.

1. Termin zakonczenia robdt ustala si¢ na dzien ............... 2015r.

2. Termin zakonczenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz
z kompletem wszystkich dokumentéw potrzebnych do oddania inwestycji w uzytkowanie
wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawcza.

3. Wykonawca po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy.

§ 5.

1. Zamawiajacy powola komisje i dokona odbioru koncowego wykonanych robot.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastagpi w terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

2. Wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru a w szczegolnosci: dziennik budowy, dokumentacje
geodezyjng powykonawczg (3 egz.), oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow
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robot, protokoty z wynikow badan, prob i sprawdzen, certyfikaty, atesty i deklaracje
zgodno$ci na wbudowane materiaty.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady
nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadaé usuni¢cia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin usunig¢cia wad.

4. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan niezbednych do odbioru
inwestycji, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowag, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonane roboty sg niezgodne z
umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.

§6.

Integralng cze¢$¢ umowy stanowia:
1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy.

§7.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

§8.

1. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru w osobie Pana .............................

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana ............................ .

§9.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w czasie prowadzenia robot zapewni¢ nalezyty tad, porzadek,
przestrzeganie przepisow BHP.

§ 10.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy =z materialow wlasnych
o parametrach technicznych zgodnych z dokumentacjg projektowsg.  Zastosowane
materiaty powinny spetnia¢ obowiazujace normy PN i UE.

2. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) ma prawo zada¢ okazania w/w dokumentéw od
Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jakosciowo-ilosciowych stosowanych
materiatow 1 wyrobéw budowlanych.

§11.
1. Wykonawca udziela trzy lata gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na materiaty
uzyte do realizacji przedmiotu umowy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia
usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§12.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie ..................... :
2. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie:
a) 70% wartoSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezcie wykonane,
b) 30% wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
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§ 13.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy od szkdéd mogacych wystapi¢ 1 od
zdarzen nagtych, losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Ubezpieczenie powinno obejmowaé roboty 1 urzadzenia oraz sprz¢t znajdujacy sie na
budowie.

§ 14.
1. Wynagrodzenie za umowny zakres robdt okreslonych w §1, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, ustala si¢ na kwote ryczaltowa:
............ zt netto (stownie: .............) + podatek VAT - brutto ......... z}. ( stownie:.......)
2. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego
robot z udziatem Wykonawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Do odbioru koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (3
egz.), dokumentacje powykonawcza zawierajaca certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatow oraz ztozy faktur¢ VAT..
3. Termin ptatno$ci — 30 dni od dnia zlozenia faktury VAT.
4. Dopuszcza si¢ ztozenie faktury czesciowej. Faktura czgsciowa moze by¢ wystawiona przez
Wykonawcg po zakonczeniu i odbiorze nie mniej niz 50% warto$ci umownych robot brutto.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne wykonawcy w terminie 30
dni od dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego. W
dostarczonej fakturze nalezy podacé:
GMINA RYN
ul. Swierczewskiego 2, 11-520 Ryn
NIP 845-19-52-586
5. W przypadku podwykonawstwa na ustugi lub dostawy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia, wyzej wymieniony obowigzek dotyczy
réwniez robot budowlanych o warto$ci mniejszej niz 40 000,00 zt brutto.
6. W przypadku podwykonawstwa na roboty budowlane o wartosci 40 000,00 zi brutto i
wigksze] Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca. Umowa
musi by¢ odptatna, zawarta na pismie oraz powinna okresla¢ roboty budowlane stanowigce
czg$¢ zamodwienia, ktore maja zosta¢ wykonane. Termin zaplaty podwykonawcy okreslony w
umowie nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni.
7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w
projekcie umowy nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
8. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajagcemu dowodow na to, ze zaptacit
wymagane wynagrodzenie podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi
wszystkich dowodow zaptaty podwykonawcom, to Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
wyplat¢ naleznej cze$ci wynagrodzenia dla Wykonawcy. Uchylanie si¢ Wykonawcy od
obowiazku zaptaty podwykonawcom spowoduje, ze Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, ktoérzy zawarli
umowe o podwykonawstwo.

§ 15.
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1. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi wzrost zakresu rzeczowego robot
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty na podstawie dodatkowego
zamoOwienia.

2. Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe zamowienia z wolnej r¢ki przy zastosowaniu
tych samych zasad, co do zakresu rzeczowego objetego w pierwotnej umowie.

§ 16.

1. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajagcego z odpowiednim
wyprzedzeniem o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych.

2. Zamawiajacy na podstawie opinii Inspektora nadzoru akceptuje konieczno$¢ wykonania
w/w robot. Dokumentem potwierdzajagcym wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych jest wpis do dziennika budowy i protokét koniecznosci podpisany przez
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania Inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia
robot podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych. W przypadku nie dopetnienia
obowigzku zgloszenia tych robdt Wykonawca jest zobowigzany odkry¢é roboty i
umozliwi¢ odbioér przez Inspektora nadzoru, nastgpnie przywrdci¢ je do stanu
poprzedniego na wlasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia szkod spowodowanych uszkodzeniem
infrastruktury nalezacej do Zamawiajacego, innych podmiotéw lub 0sob fizycznych.

§17.
1. Obowigzujaca forma odszkodowania uzgodniong mi¢dzy stronami bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za nieterminowe wykonanie okreslonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki,
2) za nieterminowe usuni¢cie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad 1 usterek,
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:
1) za nieterminowe dostarczenie projektu budowlanego lub jego cze$ci w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za wykonanie robot, ktorych projekt dotyczy za kazdy dzien
zwloki,
2) za zwloke w przekazaniu placu budowy lub jego cze$ci w stosunku do termindéw
okreslonych w umowie w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki,
3) za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego. Zgodnie z art. 145 ustawy — Prawo zamowien publicznych w
razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.
4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 18.
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1. Zamawiajacy nie wyklucza zmiany tresci zapisow umownych, o ile bytyby one korzystne
dla Zamawiajacego.

2. Jakakolwiek zmiana przedmiotowej umowy w sprawie zamowienia publicznego, powinna
by¢ dokonana z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Strony zgodnie potwierdzaja, ze dopuszczalna jest w kazdym czasie zmiana tresci
nieistotnych postanowien niniejszej umowy.

4. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcéw jest mozliwa przy spetnieniu ponizszych warunkéw
dokonania takich zmian:

- zZmiana zapisu umownego w zakresie przedtuzenia terminu wykonania zadania moze
nastapic:

a) gdy z powodu nieprzewidzianych okolicznos$ci, ktorych w momencie zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ zaistniala konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub
dodatkowych, powodujacych w konsekwencji potrzebg rozszerzenia zakresu przedmiotowego
zamoOwienia;

b) gdy z powodu kleski zywiotowej lub niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np.
niespotykanie obfite opady deszczu, powtarzajace si¢ w dtuzszym przedziale czasowym lub
cechujace si¢ duza intensywnos$cia, badz inne zdarzenia nagle, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢) poprawne wykonanie zamoéwienia zgodnie z projektem oraz wymaganiami
techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w terminie umownym nie jest
mozliwe;

¢) gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkoéw (w rozumieniu art. 357 k.c.) spetnienie
swiadczenia przez Wykonawce w umownym terminie byloby polaczone z nadmiernymi
trudnosciami albo grozilo mu razaca strata, czego strony nie mogly przewidzie¢ przy
zawarciu umowy.

- przy urzedowej zmianie stawki podatku VAT.

§19.
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Wykonawcy:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu robot.

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowaé swoich
obowigzkow wynikajacych z umowy z ( np. ptatnosci, badz przekazac teren budowy).

2. Zamawiajacemu:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty i ich nie wznowil, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 1 miesiac.

2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

§ 20.
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majgca
zamiar odstgpi¢ od umowy powinna poda¢ takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§21.
W przypadku odstgpienia od umowy, strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:
1. Wykonawca wspoélnie z Zamawiajagcym sporzadza protokdt inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstgpienia od umowy.
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o

Strony wspdlnie ustalajg sposob zabezpieczenia przerwanych robot a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt rob6t i czynnosci poniesie Strona, ktora odstapita od
umowy.

Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonanie roboty do czasu
odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robot i zaptaty za wykonane
roboty do dnia odstgpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi jezeli
wykonawca ponosi wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajacy musi zastosowaé
wszelkie kary 1 potrgcenia jakie wynikajg z niniejszej umowy.

Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

Strony wspolnie rozlicza si¢ z pozostalych kosztow, ktore ponidst Wykonawca a
zwigzanych z budowa obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy, itp. uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia od umowy.

§ 22.
W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie
robot budowlanych strony sa zobowigzane wyczerpa¢ najpierw drogg postgpowania
pojednawczego (unormowanego w zapisach art. 184 — art. 186 k.p.c.), ktérego celem jest
ugodowe zatatwienie sporu przed sadem - bez potrzeby wytaczania powddztwa.
Uzasadnione roszczenie strony umowy powinno by¢ skierowane na pismie do
wlasciwego Sadu w formie pisma procesowego (zawezwanie do proby ugodowej), w mysl
przepiséw, o ktorych mowa w ust. 1.
W przypadku nieskutecznosci drogi pojednawczej kazda ze stron uprawniona jest do
wystapienia z pozwem na droge sagdowego dochodzenia roszczen.
Wilasciwym do rozpoznania sporu, o ktorym mowa w ust. 3 jest Sad powszechny
wlasciwy rzeczowo dla Zamawiajacego .

§ 23.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego a do spraw procesowych przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego.

§ 24.

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarz dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatwierdzam: .....ceeveveiieneniienennnenes
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Zalacznik nr 11

(pieczec firmy)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Nazwa:
Siedziba:

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielnie zamoéwienia publicznego, ktdérego przedmiotem
jest Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 59 Gizycko — Mragowo
do miejscowosci Wejdyki, gmina Ryn prowadzonym przez Gming Ryn o§wiadczamy, ze:

e nie nalezymy do grupy kapitatlowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamowien publicznych *,

e nalezymy do grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamowien publicznych®*. W przypadku przynaleznosci Wykonawcy do
grupy kapitatlowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Wykonawca sklada wraz z oferta list¢ podmiotow
nalezacych do grupy kapitalowej*.

Imiona i nazwiska 0s6b uprawnionych Czytelne podpisy 0so6b uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skresli¢
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