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Dotyczy postepowania przetargowego dla zadania pn.. ,, Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury portowej nad Jeziorem Rynskim W Rynie”.

1.  Prosze¢ o wyjasnienie zakresu robdt sanitarnych. Wg zapoznania si¢ z zatgcznikiem
do SIWZ nr rys Z-19 stwierdzamy iz przedmiar robot obejmuje odcinki kanalizacji
deszczowej W9-W17. Co z odcinkami W1-W8 ? Czy sg one w zakresie robot ? Jesli
tak to prosimy o modyfikacje przedmiaru robot, gdyz nie obejmuje on wszystkich

separatorow studzienek 1 pozostatego rurazu sieci kanalizacji deszczowe;.

ODPOWIEDZ.: Projekt Budowlany (w tym rys Z-19/20) dotaczony jako zatacznik do
SIWZ dotyczy catosci inwestycji pt Zagospodarowanie Nabrzeza Jeziora Rynskiego —
Rynskie Centrum Zeglarstwa sktadajacego si¢ z trzech etapow, z ktorych pierwszy
zostal juz zrealizowany. Przetarg dotyczy ETAPU 2 tej Inwestycji i obejmuje
wschodnig cze$¢ nabrzeza. Szczegdtowy zakres ETAPU 2 jest wykazany w projekcie
wykonawczym. Wyloty W1-W7 znajduja si¢ poza ETAPEM 2. Wylot W8, to kanat
odkryty, ktory ujety jest w przedmiarze.

2.  Prosze o wyjasnienie zakresu robét sanitarnych. Wg zapoznania si¢ z zatgcznikiem
do SIWZ nr rys Z-19 stwierdzamy iz dlugos$¢ kolektora Kan deszczowej fi 630 mm
wynosi 33 m a nie jak w przedmiarze rob6ot 20 m. Prosimy o zmiang w

obowigzujgcym przedmiarze robot.

ODPOWIEDZ: Dhigo$é przewodu (20m) nalezy przyjaé w oparciu o przedmiar i

profil zawarty w projekcie wykonawczym (Zeszyt 11, rys. nr2).

3. Pragniemy zwréci¢ rowniez uwage odnosnie brakow w przedmiarze i dokumentacji

robot elektrycznych:
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1) w przedmiarze poz. 249 i 250 s3 zamienione pozycje;

2) brak przedmiaru na zasilanie altanki;

3) brak przedmiaru na zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych;
4) poz. 257 montaz TRA - brak w dok.;

5) brak przedmiaru na mufowanie kabli zas. pompowni¢ SciekOw.

ODPOWIEDZ:

1) Omytkowo zamieniono pozycje 249 i 250. W poz. 249 powinno by¢ - 5 kpl a w
pozycji 250-14 kpl.

2) Zasilanie altanki nalezy wyceni¢ w oparciu o projekt wykonawczy, O$wietlenia
terenu i przebudowy zewnetrznych sieci elektrycznych.

3) Zabezpieczenie istniejacych kabli energet. nalezy - j.w. pkt 2.

4) Omytkowo umieszczono ten punkt w przedmiarze w Etapie 2. Nie nalezy go
wyceniac!

5) Mufowanie kabli zasilajacych pompownie Sciekow nalezy - j.w. pkt 2.
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