Retuszowa2 Ryn, dnia 11.01.2020 1.
Znak: ZP.271.1.2022

WSZYSCY OFERENCI

Pytania i odpowiedzi dotyczace postepowania pn.:
wOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku po bylej zlewni mleka na $wietlice wiejska wraz z zagospodarowaniem
terenu w miejscowosci Lawki, gmina Ryn”.

1. Jakiej wielkosci Jest budynek?
Odp.: Powierzchni a zabudowy 79 m2, powierzchnia uzytkowa 63 m2, dzialka o
powierzchni 749 m2.

2. W jakim stanie technicznym jest budynek? Czy w budynku byla przeprowadzona
ekspertyza stanu technicznego konstrukeji? Czy jest w zakresie zadania?
Odp.: Budynek wolnostojacy, parterowy, bez poddasza i bez podpiwniczenia.
Przy budynku jest rampa. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.
Wybudowany w 1970 r. W budynku znajduja si¢ 2 pomieszczenia: posadzka
betonowa wylozona terakota, w podlodze s3 odplywy na wode, tynk zwykly,
Sciany malowane cz¢sciowo farbg emulsyjna (lamperia), okna i drzwi wew. i
wejSciowe drewniane, instalacja elektryczna natynkowa. Stan techniczny na
podstawie oceny wizualnej okreslony jako §redni do remontu, nie bylo
przeprowadzonej ekspertyzy stanu techmicznego Konstrukeji, to zadanie dla
wybranego Wykonawcy opracowania dokumentacji.

3. Prosimy o zalaczenie zdj¢¢ pogladowych budynku.
Odp.: Zdjecia w zalgczeniu.

4. Kto skiada i podpisuje wniosek 0 Warunki Zabudowy i Pozwolenia na budowe?
Odp.: Wykonawca opracowania na podstawie udzielonego pelnomocnictwa.

5. lle czekamy na wydanie decyzji — ostatecznej o warunki zabudowy (trzeba zrobi¢
koncepcje i pozyska¢ mape do celow projektowych)?
Odp.: Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

6. Termin realizacji zaméwienia 30.06.2022, obejmuje i dotyczy, rowniez dostarczenia
decyzji pozwolenia na budowe ( mozna czekaé do 65 dni )?
Odp.: Termin realizacji do 30.06.2022 r. wlacznie z prawomocna decyzja
pozwolenia na budowe.

7. Co bedzie jezeli z uwagi na procedury terminowe o czym wyzej (w wydaniu decyzji o
warunkach zabudowy i Pozwolenia na budoweg, badz innych uwarunkowarn),
dokumentacja nie zostanie Panstwu przekazana do 30.06.2022?

Odp.: Kazda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie i s3 podejmowane
stosowne decyzje, w tym zakresie.

8. 30.06.2022 - jak wynika z powyzszego, termin wrecz nie realny?
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Odp.: Odpowiedz subiektywna pytajacego.

Czy uzyska si¢ Warunki Zabudowy (budynek blisko granicy dzialki, a jak trzeba na
szczycie wstawié okno, potrzebne 4 m odleglosci )?

Odp.: W zaleznosci od rozwigzan projektanta, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Czy teren znajduje¢ si¢ w strefie zabytkow, archeologicznej?
Odp.: Nie.

Czy teren uzbrojony jest w sie¢ drenarska, badz urzadzenia? Jezeli tak wydluza to

procedurg?
Odp.: Nie.

Co robimy na zagospodarowaniu dziatki, w co urzadzamy?
Odp.: Zgodnie z ogloszeniem naboru ofert.

Jakie instalacje robimy wewnatrz budynku ?
Odp.: Zgodnie z ogloszeniem naboru ofert.

Czy przyjmowac w projektach wentylacje grawitacyjna, czy mechaniczng?
Odp.: Wg rozwigzan mozliwych do zastosowania w opracowaniu dokumentacji.

W zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji — jaka jest struktura/kategoria
drogi zjazdu na przedmiotowa dziatke - Gminna publiczna?

Odp.: Planowany jest zjazd z drogi gminnej (nie publicznej) dz. nr 221/1, droga
na dz. nr 219/1 jest droga gminng publiczng.

Czy uwarunkowania istniejgcej zabudowy dziatki i usytuowanie z przebudowa
budynku utrzymujg dostepnos¢ komunikacyjna — nowym zjazdem z drogi Gminnej
publicznej? (droga powiatowa, inna wydtuzone procedury i terminy)

Odp.: Tak.

Czy jest to tylko przebudowa? Czy tez rozbudowa? Ma to wplyw na zakres i wycene
prac projektowych?
Odp.: Zgodnie z ogloszeniem o naborze ofert.

Projekt umowy, czy mozliwa jest korekta?
Odp.: Nie.

Czy zwrocono uwage na wysokos¢ kar w projekcie umowy, prosze aby wysokos¢ kary
nie byla pregiezem i nie stanowily zarobku, czy zapisy nie stanowig zobowigzan
jednostronnie (Wykonawca — 9 , Zamawiajacy — 1), np. zamawiajacy placi kary w
wysokosci 20 % za nieterminowe zaplacenie faktury, za kazdy dzieri zwloki? Prosze.
aby zobowigzania i prawa byly dla dwoch stron w miare relatywne, zalecam wzory:
dawne OWRI, opracowania + L. Lapierre.

Odp.: Odpowiedzi udzielono w pytaniu jak wyzej.

Ile czasu - na Panstwa terenie - czeka si¢ na mape do celéw projektowych?
Odp.: Pytanie nalezy kierowaé do Starostwa Powiatowego w Gizycku.
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Czy macie Panstwo — jakakolwiek dokumentacje archiwalng?
Odp.: Zamawiajacy nie posiada zadnej dokumentacji archiwalnej.

Jezeli nie ma dokumentacji archiwalnej potrzebne sa odkrywki, w tym zewnetrzne
przy fundamentach?
Odp.: Decyzja nalezy do Wykonawcy opracowania dokumentacji.

Wykonawca (projektanci w branzach) jest zobowigzany do stawienia si¢ na narady
budowy w trakcie trwania robét budowlanych w oparciu 0 opracowana dokumentacje
projektowg. W przypadku potrzeb — wizyta i stawianie si¢? Jezeli narady beda co
tydzien organizowane, to stawianie si¢ co tydzien, wszystkich branz projektantéw?
Nie mozna zdalnie: w dobie techniki, w dobie pandemii, rozwiazywaé¢ nawet
problemy, nieistotne? Jezeli trzeba wycenia¢ nadzor autorski- to: ile pobytow nalezy
wycenia¢ przez jednego projektanta branzowego?

Odp.: W razie zaistnienia takiej potrzeby.

Jaki jest czasokres trwania budowy?
Odp.: Na tym etapie czas trwania budowy jest nieznany, z reguly przy takich
obiektach w ciggu 1 roku.

Jaka jest obecnie powierzchnia budynku?
Odp.: odpowiedz zawarta w poczatkowych pytaniach.

Jak bedzie powierzchnia budynku po rozbudowie, szacowana?
Odp.: To jest elementem opracowania.

Jaki jest program uzytkowy tj. jakie beda pomieszczenia — ilo$é — powierzchnia ?
Odp.: Wg przedstawionej koncepcji i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Czy macie Panstwo badania geotechniczne gruntu (potrzebne przy rozbudowie —
poziomej — najlepiej przed wykonaniem koncepcji?
Odp.: Zamawiajacy nie posiada badan gruntu.







Bok lewy i prawy




